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TARTALMI RESZLETEZES

Az cgyes munkarészek a telepiilésfejlesztési koncepcidrdl, az integralt telepiilésfejlesztési
stratégiardl €s a telepiilésrendezési eszkdzokrdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos
jogintézményekrbl szold 314/2012. (X1.8.) sz. Korményrendelet mellékletében foglaltak
szerinti tartalommal, a Kormanyrendeletben meghatarozott médon késziilnek.

1. MEGALAPOZO VIZSGALATOK

A munkarész elkészitésének hatarideje:

Az 6nkormanyzati adatszolgaltatastdl szamitott 60 nap.

2. TELEPULESFEJLESZTESI KONCEPCIO ES INTEGRALT TELEPULES-
FEJLESZTESI STRATEGIA

A munkarész elkészitésének hatérideje:

A megalapozo vizsgilat elfogadasardl szo6l6 dontés atadasatol szamitott 45 nap.

3. VELEMENYEZESI ANYAG

A munkarész elkészitésének hatarideje:

A Telepiilésfejlesztési Koncepcioval (TfK) & az Integralt Telepiilésfejlesztési
Stratégiaval (ITS) kapcsolatos 6nkormanyzati dontés atadasatél szamitott 15 nap.
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ARAJANLAT

A tartalmi részletezés soran felsorolt munkarészek Gsszesen:

4.600.000,- Ft +27% AFA,
azaz
5.842.000,- Ft

(6tmillionyoleszaznegyvenkettGezer forint)

A tervek elkészitésének hatarideje: A tartalmi részletezéshen foglaltak szerint.

Az arajanlatban foglaltakat harom hénapig tartjuk fenn.
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